

Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОНПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів-стрілочний перевід № 201 Р65 1/9 (інв. № 60913))

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Об'єктування	Найменування витрат	всього	Вартість, тис. грн.		
				гірничих робіт	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6	8
1	Прямі витрати, в тому числі		64,25659	3,82527	60,43132	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		20,33695	-	20,33695	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		35,38443	3,82527	31,55916	-
	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		8,53521	-	8,53521	-
2	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати		7,204	-	7,204	-
3	Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-	-
4	Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-	-
5	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-	-
6	Розрахунок N8 Інші супутні витрати		-	-	-	-
	<b>Разом</b>		71,46059	3,82527	67,63532	-
7	Розрахунок N9 Прибуток		3,02025	-	3,02025	-
8	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,50643	-	-	0,50643

		80_ДЦ_ДЦ				
1	2	3	4	5	6	7
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими частками будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	74,98727 - 74,98727 14,99745 89,98472	3,82527 - 3,82527 - -	70,65557 - 70,65557 - -	0,50643 - 0,50643 14,99745 -
12						

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємчої організації

Д.І. Бернаков

Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

**ДОГОВІРНА ЦІНА**

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуга на виконання об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів - стрілочний перевід № 215 Р65 1/9 (інв. № 61069), що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	у тому числі:
1	2	3	4	5	6	6
1	Прямі витрати, в тому числі		54,3003	54,3003	-	-
	Заробітна плата		19,30697	19,30697	-	-
	Вартість матеріальних ресурсів		25,12029	25,12029	-	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		9,87304	9,87304	-	-
2	Загальновиробничі витрати		6,79288	6,79288	-	-
3	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-	-
	<b>Разом</b>		61,09318	61,09318	-	-
7	Прибуток		2,85071	2,85071	-	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,478	-	-	0,478

		3			81_ДЦ_ДЦ		
1	2	3	4	5	6	7	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-	
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	64,42189	63,94389	0,478		
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	-	-	-		
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	64,42189	63,94389	0,478		
12		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	12,88438	-	12,88438		
		Податок на додану вартість	77,30627	-	12,88438		
		<b>Всього договірна ціна</b>				12,88438	

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації

Д.І. Бернаков



Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів- стрілочний перевід № 213 Р65 1/6 ( інв. № 61068)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		43,66321	43,66321	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		18,26112	18,26112	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		16,86688	16,86688	-
2	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		8,53521	8,53521	-
3	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати		6,44076	6,44076	-
	Розрахунок N5 Витрати на зведення (приспосовання) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Розрахунок N8 Інші супутні витрати		-	-	-
7	Розрахунок N9 Разом Прибуток		50,10397	50,10397	-
8	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації		2,72487	2,72487	-
			0,4569	-	0,4569

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами <b>Разом (пп. 1-10)</b>	53,28574	52,82884	0,4569
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	-	-	-
12		Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	53,28574 10,65715 63,94289	52,82884 -	0,4569 10,65715

Керівник підприємства  
(організації) замовника




Керівник генеральної  
підприємної організації

Д.І. Бернаков




Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів-стрілочний перевід № 83 Р50 1/9 ( інв. № 19118)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період) Інші супутні витрати		49,58442	49,58442	-
2	Розрахунок N1		18,26112	18,26112	-
3	Розрахунок N2		22,78809	22,78809	-
4	Розрахунок N3		8,53521	8,53521	-
5	Розрахунок N4		6,44076	6,44076	-
6	Розрахунок N5		-	-	-
7	Розрахунок N6		-	-	-
8	Розрахунок N7		-	-	-
9	Розрахунок N8		-	-	-
10	Розрахунок N9		56,02518	56,02518	-
	Розрахунок N10		2,72487	2,72487	-
	Разом		0,45669	-	0,45669
	Прибуток				
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації				

		84_ДЦ_ДЦ			
1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	59,20695	58,75005	0,4569
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	59,20695	58,75005	0,4569
12		Податок на додану вартість	11,84139	-	11,84139
		<b>Всього договірна ціна</b>	71,04834	-	11,84139

Керівник підприємства  
(організації) замовника

Керівник генеральної  
підприємної організації

Д.І. Бернаков





Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів- стрілочний перевід № 109 P50 1/9 (інв. № 19139))

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	гірничих робіт	у тому числі: будівельних робіт	
1	2	3	4	5	6	8
1	Прямі витрати, в тому числі		134,75211	63,77339	70,97872	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		23,14756	-	23,14756	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		101,06194	63,77339	37,28855	-
2	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		10,54261	-	10,54261	-
	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати		8,15752	-	8,15752	-
3	Розрахунок N5 Витрати на зведення (присосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-	-
4	Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-	-
5	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-	-
6	Розрахунок N8 Інші сукупні витрати		-	-	-	-
	<b>Разом</b>		142,90963	63,77339	79,13624	-
7	Розрахунок N9 Прибуток		3,45092	-	3,45092	-
8	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації		0,57865	-	-	0,57865

2. Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр.

1	2	3	4	5	6	7
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	146,93924	63,77339	82,58716	0,57865
12		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	146,93924 29,38785 176,32709	63,77339	82,58716	0,57865 29,38785

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації

Д.І. Бернаков



Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів- стрілочний перевід № 119 Р50 1/11 (інв. № 19154))

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1			75,64686	75,64686	-
	Прямі витрати, в тому числі				
	Заробітна плата		18,26112	18,26112	-
	Вартість матеріальних ресурсів		45,68385	45,68385	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		11,70189	11,70189	-
	Загальновиробничі витрати		6,48636	6,48636	-
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
	Інші супутні витрати		-	-	-
	<b>Разом</b>		82,13322	82,13322	-
	Прибуток		2,77252	2,77252	-
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації		0,46489	-	0,46489

		86_ДЦ_ДЦ			
1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	85,37063	84,90574	0,46489
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	85,37063	84,90574	0,46489
12		Податок на додану вартість	17,07413	-	17,07413
		<b>Всього договірна ціна</b>	102,44476	-	17,07413

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації

Д.І. Бернаков



Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОНПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів - стрілочний перевід № 135 Р50 1/9 (інв. № 19218)).

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Об'єктування	Найменування витрат	всього	Вартість, тис. грн.			
				гірничих робіт	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	8	
1	Прямі витрати, в тому числі		92,58511	3,82527	88,75984	8	
	Розрахунок N1 Заробітна плата		21,03929	-	21,03929	-	
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		59,84393	3,82527	56,01866	-	
	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		11,70189	-	11,70189	-	
2	Розрахунок N4 Загальновиборничі витрати		7,49154	-	7,49154	-	
3	Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-	-	
4	Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-	-	
5	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-	-	
6	Розрахунок N8 Інші супутні витрати		-	-	-	-	
	<b>Разом</b>		100,07665	3,82527	96,25138	-	
7	Розрахунок N9 Прибуток		3,16822	-	3,16822	-	
8	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,53124	-	-	0,53124	

1	2	3	4	5	6	7
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	103,77611 - 103,77611 20,75522 124,53133	3,82527 - 3,82527 -	99,4196 - 99,4196 -	0,53124 - 0,53124 20,75522

Керівник підприємства  
(організації) замовника

Керівник генеральної  
підприємної організації

Д.І. Бернаков



Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів-стрілочний перевід № 185 Р50 1/11 ( інв. № 19239)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	Будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		59,37166	59,37166	-
	Заробітна плата		13,75287	13,75287	-
	Вартість матеріальних ресурсів		36,2069	36,2069	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		9,41189	9,41189	-
3	Загальновиробничі витрати		4,88989	4,88989	-
4	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
	Інші супутні витрати		-	-	-
	<b>Разом</b>		64,26155	64,26155	-
7	Прибуток		2,09849	2,09849	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,35187	-	0,35187

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами <b>Разом (пп. 1-10)</b>	66,71191	66,36004	0,35187
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	-	-	-
12		Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	66,71191 13,34238 80,05429	66,36004 -	0,35187 13,34238

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації



Д.І. Бернаков



Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуги на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрілочних переводів- стрілочних перевід № 211 Р65 1/9 (інв. № 61067))

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1	Прямі витрати, в тому числі		54,7796	54,7796	-	-
	Заробітна плата		18,26112	18,26112	-	-
	Вартість матеріальних ресурсів		27,98327	27,98327	-	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		8,53521	8,53521	-	-
	Загальновиробничі витрати		6,44076	6,44076	-	-
3	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-	-
6	Інші сукупні витрати		-	-	-	-
7	<b>Разом</b>		61,22036	61,22036	-	-
	Прибуток		2,72487	2,72487	-	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,4569	-	-	0,4569

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	64,40213	63,94523	0,4569
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	64,40213	63,94523	0,4569
12		Податок на додану вартість	12,88043	-	12,88043
		<b>Всього договірна ціна</b>	77,28256	-	12,88043

Керівник підприємства/  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації

Д.І. Бернаков



Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів-стрілочний перевід № 163 Р50 1/9 (інв. № 19235))

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Об'єктування	Найменування витрат	всього	Вартість, тис. грн.			
				пріничих робіт	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	8	
1		Прямі витрати, в тому числі	82,73148	3,82527	78,90621	-	-
		Розрахунок N1 Заробітна плата	21,03929	-	21,03929	-	-
		Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів	51,57364	3,82527	47,74837	-	-
		Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	10,11855	-	10,11855	-	-
2		Розрахунок N4 Загальноновиробничі витрати	7,46874	-	7,46874	-	-
3		Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-	-
4		Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-	-
5		Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-	-	-
6		Розрахунок N8 Інші сукупні витрати	-	-	-	-	-
		<b>Разом</b>	90,20022	3,82527	86,37495	-	-
7		Розрахунок N9 Прибуток	3,14435	-	3,14435	-	-
8		Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації	0,52724	-	-	-	0,52724

		89 ДЦ ДЦ				
1	2	3	4	5	6	7
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	93,87181	3,82527	89,5193	0,52724
12		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	93,87181 18,77436 112,64617	3,82527	89,5193	0,52724 18,77436

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації



Д.І. Бернаков

Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів-стрілочний перевід № 167 Р65 1/9 ( інв. № 62478)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		58,82021	58,82021	-
	Заробітна плата		18,26112	18,26112	-
	Вартість матеріальних ресурсів		30,44054	30,44054	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		10,11855	10,11855	-
	Загальновиробничі витрати		6,46356	6,46356	-
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
	Інші супутні витрати		-	-	-
	<b>Разом</b>		65,28377	65,28377	-
	Прибуток		2,74866	2,74866	-
	Разом		0,46089	-	0,46089

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації

1	2	3	90 ДЦ ДЦ		
			4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	68,49332	68,03243	0,46089
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	68,49332	68,03243	0,46089
12		Податок на додану вартість	13,69866	-	13,69866
		<b>Всього договірна ціна</b>	82,19198	-	13,69866

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації



Д.І. Бернаков

Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРV) 45000000-7(Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів- стрілочний перевід № 137 Р50 1/9 ( в складі інв. № 3371) (стрілочний перевід № 137))

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		80,14693	80,14693	-
	Заробітна плата		18,26112	18,26112	-
	Вартість матеріальних ресурсів		50,18392	50,18392	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		11,70189	11,70189	-
2	Загальновиборнічі витрати		6,48636	6,48636	-
3	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	<b>Разом</b>		86,63329	86,63329	-
7	Прибуток		2,77252	2,77252	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,46489	-	0,46489

		91_ДЦ_ДЦ			
1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	89,8707	89,40581	0,46489
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	89,8707	89,40581	0,46489
12		Податок на додану вартість	17,97414	-	17,97414
		<b>Всього договірна ціна</b>	107,84484	-	17,97414

Керівник підприємства  
(організації) замовника




Керівник генеральної  
підприємної організації

Д.І. Бернаков





Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів-стрілочний перевід № 139 Р65 1/9 ( інв. № 63121)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		48,57379	48,57379	-
	Заробітна плата		18,26112	18,26112	-
	Вартість матеріальних ресурсів		24,94414	24,94414	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		5,36853	5,36853	-
3	Загальновиробничі витрати		6,39516	6,39516	-
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	<b>Разом</b>		54,96895	54,96895	-
7	Прибуток		2,67714	2,67714	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,4489	-	0,4489

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з іфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	58,09499	57,64609	0,4489
12		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	58,09499 11,619 69,71399	57,64609 -	0,4489 11,619

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації



Д.І. Бернаков

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр.

Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів-стрілочний перевід № 155 Р65 1/11 ( інв. № 19226)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	гірничих робіт	у тому числі:	
1	2	3	4	5	6	8
1	Прямі витрати, в тому числі		96,3943	3,82527	92,56903	-
	Заробітна плата		23,81869	-	23,81869	-
	Вартість матеріальних ресурсів		63,19552	3,82527	59,37025	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		9,38009	-	9,38009	-
	Загальновиборничі витрати		8,44292	-	8,44292	-
2	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-	-
3	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-	-
5	Інші сукупні витрати		-	-	-	-
6	<b>Разом</b>		104,83722	3,82527	101,01195	-
7	Прибуток		3,53125	-	3,53125	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,59212	-	-	0,59212

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр.

		3			6		7
1	2	3	4	5	6	7	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-	
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-	
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	108,96059 - 108,96059 21,79212 130,75271	3,82527 - 3,82527	104,5432 - 104,5432	0,59212 - 0,59212 21,79212	

Керівник підприємства  
(організації) замовника




Керівник генеральної  
підприємної організації




Д.І. Бернаков

Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7(Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів- стрілочний перевід № 159 Р65 1/11 ( інв. № 19233)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Об'єктування	Найменування витрат	всього	Вартість, тис. грн.		
				гірничих робіт	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6	8
1		Прямі витрати, в тому числі	101,52031	3,82527	97,69504	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	21,03929	-	21,03929	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	71,94581	3,82527	68,12054	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	8,53521	-	8,53521	-
	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	7,44594	-	7,44594	-
	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-	-
	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	-	-	-	-
	Розрахунок N9	<b>Разом</b>	108,96625	3,82527	105,14098	-
	Розрахунок N10	Прибуток	3,12057	-	3,12057	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,52325	-	-	0,52325

1	2	3	4	5	6	7
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	112,61007 - 112,61007 22,52201 135,13208	3,82527 - 3,82527 - -	108,26155 - 108,26155 - -	0,52325 - 0,52325 22,52201 -

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації



Д.І. Бернаков

Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуги на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрілочних переводів- стрілочний перевід № 173 Р50 1/11 (інв. № 19236))

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Об'єктування	Найменування витрат	всього	Вартість, тис. грн.		
				гірничих робіт	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6	8
1	Прямі витрати, в тому числі		95,05359	3,82527	91,22832	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		20,76853	-	20,76853	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		64,16651	3,82527	60,34124	-
2	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		10,11855	-	10,11855	-
3	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати		7,36918	-	7,36918	-
4	Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-	-
5	Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-	-
6	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-	-
7	Розрахунок N8 Інші супутні витрати		-	-	-	-
8	Розрахунок N9 Разом		102,42277	3,82527	98,5975	-
	Розрахунок N10 Прибуток		3,10584	-	3,10584	-
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації		0,52078	-	-	0,52078

1	2	3	4	5	6	7
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	106,04939 - 106,04939 21,20988 127,25927	3,82527 - 3,82527 - -	101,70334 - 101,70334 - -	0,52078 - 0,52078 21,20988 -

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації

Д.І. Бернаков





Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів-стрілочний перевід № 175 Р50 1/9 ( інв. № 19238)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Об'єктування	Найменування витрат	всього	Вартість, тис. грн.		
				гірничих робіт	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6	8
1	Прямі витрати, в тому числі		40,83115	3,82527	37,00588	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		15,45051	-	15,45051	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		20,71877	3,82527	16,8935	-
	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		4,66187	-	4,66187	-
2	Розрахунок N4 Загальнопромислові витрати		5,45445	-	5,45445	-
3	Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-	-
4	Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-	-
5	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-	-
6	Розрахунок N8 Інші супутні витрати		-	-	-	-
	<b>Разом</b>		46,2856	3,82527	42,46033	-
7	Розрахунок N9 Прибуток		2,26827	-	2,26827	-
8	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,38034	-	-	0,38034

1	2	3	4	5	6	7
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	48,93421 - 48,93421 9,78684 58,72105	3,82527 - 3,82527 - 3,82527	44,7286 - 44,7286 - 44,7286	0,38034 - 0,38034 - 9,78684

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації



Д.І. Бернаков

Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів- стрілочних переводів № 171 Р65 1/9 ( інв. № 63112)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	У тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		31,04682	31,04682	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		13,37468	13,37468	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		13,01027	13,01027	-
	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		4,66187	4,66187	-
	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати		4,69121	4,69121	-
	Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
	Розрахунок N8 Інші супутні витрати		-	-	-
	<b>Разом</b>		35,73803	35,73803	-
	Розрахунок N9 Прибуток		1,9729	1,9729	-
	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації		0,33081	-	0,33081

Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»*(назва організації)*Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"*(назва організації)***ДОГОВІРНА ЦІНА**

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 (Послуги на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрілочних переводів-стрілочний перевід № 165 Р65 1/9 (інв.№ 62607)), що здійснюється у 2021

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		94,10032	94,10032	-
	Заробітна плата		18,26112	18,26112	-
	Вартість матеріальних ресурсів		65,72065	65,72065	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		10,11855	10,11855	-
	Загальновиробничі витрати		6,46356	6,46356	-
2	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
3	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
5	Інші супутні витрати		-	-	-
6	<b>Разом</b>		100,56388	100,56388	-
7	Прибуток		2,74866	2,74866	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,46089	-	0,46089

		98_ДЦ_ДЦ			
1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	103,77343	103,31254	0,46089
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	103,77343	103,31254	0,46089
12		Податок на додану вартість	20,75469	-	20,75469
		<b>Всього договірна ціна</b>	124,52812	-	-

Керівник підприємства  
(організації) замовника




Керівник генеральної  
підприємної організації

Д.І. Бернаков



Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

**ДОГОВІРНА ЦІНА**

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів-стрілочний перевід № 145 Р65 1/6 (інв. № 19220)), що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	У тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		144,45017	144,45017	-
	Заробітна плата		19,76029	19,76029	-
	Вартість матеріальних ресурсів		110,30604	110,30604	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		14,38384	14,38384	-
2	Загальновиробничі витрати		7,01257	7,01257	-
3	Витрати на зведення (приспосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	<b>Разом</b>		151,46274	151,46274	-
7	Прибуток		2,98362	2,98362	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації		0,50029	-	0,50029

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	154,94665	154,44636	0,50029
12			154,94665 30,98933 185,93598	154,44636	0,50029 30,98933

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації

Д.І. Бернаков

Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

**ДОГОВІРНА ЦІНА**

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрілочних переводів-стрілочний перевід № 141 Р65 1/9 (інв. № 63010), що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період) Інші супутні витрати <b>Разом</b>		177,63912	177,63912	-
	Розрахунок N1		18,96346	18,96346	-
	Розрахунок N2		133,51538	133,51538	-
	Розрахунок N3		25,16028	25,16028	-
	Розрахунок N4		6,9221	6,9221	-
	Розрахунок N5		-	-	-
	Розрахунок N6		-	-	-
	Розрахунок N7		-	-	-
	Розрахунок N8		-	-	-
	Розрахунок N9		184,56122	184,56122	-
	Розрахунок N10		3,07547	3,07547	-
			0,51569	-	0,51569

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій




2. Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр.

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами <b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	-	-	-
10	Розрахунок N12		188,15238	187,63669	0,51569
11	Розрахунок N13		-	-	-
12			188,15238 37,63048 225,78286	187,63669 -	0,51569 37,63048


Керівник підприємства  
(організації) замовника




Керівник генеральної  
підприємної організації



Д.І. Бернаков



Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 (Послуга на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів-стрілочний перевід № 177 Р50 1/9 (інв. № 192237), що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Об'єктування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	гірничих робіт	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6	8
1		Прямі витрати, в тому числі:	148,55833	63,77339	84,78494	-
		Розрахунок N1 Заробітна плата	18,26112	-	18,26112	-
		Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів	115,71124	63,77339	51,93785	-
		Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	14,58597	-	14,58597	-
2		Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати	6,52197	-	6,52197	-
3		Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
4		Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5		Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-	-
6		Розрахунок N8 Інші супутні витрати	-	-	-	-
		<b>Разом</b>	155,0803	63,77339	91,30691	-
7		Розрахунок N9 Прибуток	2,8182	-	2,8182	-
8		Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,47255	-	-	0,47255

1	2	3	4	5	6	7
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	158,37105 - 158,37105 31,67421 190,04526	63,77339 - 63,77339 - -	94,12511 - 94,12511 - -	0,47255 - 0,47255 0,47255 31,67421
12						

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації

Д.І. Бернаков



Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРV) 45000000-7 (Послуга на виконання об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрелочних переводів – колія № 40 (інв. № 17675), що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		30,10686	30,10686	-
	Заробітна плата		10,44522	10,44522	-
	Вартість матеріальних ресурсів		17,127	17,127	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		2,53464	2,53464	-
3	Загальновиробничі витрати		3,71676	3,71676	-
4	Витрати на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
7	Інші супутні витрати		-	-	-
8	<b>Разом</b>		33,82362	33,82362	-
	Прибуток		1,533	1,533	-
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,25705	-	0,25705

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр.

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами <b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	-	-	-
10	Розрахунок N12		-	-	-
11	Розрахунок N13		35,61367	35,35662	0,25705
12			35,61367	35,35662	0,25705
			7,12273	-	7,12273
			42,7364	-	

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємної організації

Д.І. Бернаков



Замовник ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "ЕТАЛОН ПРОФСТРОЙ"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015 (СРУ) 45000000-7 (Послуги на виконання окремого об'єму та складу робіт по поточному ремонту залізничних колій та стрілочних переводів-колія № 42 (інв. № 17674)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат	інших витрат
1	2	3	4	5	6	6
1	Прямі витрати, в тому числі		30,10686	30,10686	-	-
	Заробітна плата		10,44522	10,44522	-	-
	Вартість матеріальних ресурсів		17,127	17,127	-	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		2,53464	2,53464	-	-
3	Загальновиробничі витрати		3,71676	3,71676	-	-
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-	-
7	<b>Разом</b>		33,82362	33,82362	-	-
	Прибуток		1,533	1,533	-	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,25705	-	-	0,25705

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами <b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	-	-	-
10	Розрахунок N12		-	-	-
11	Розрахунок N13		35,61367	35,35662	0,25705
12			-	-	-
			35,61367 7,12273 42,7364	35,35662 -	0,25705 7,12273

Керівник підприємства  
(організації) замовника




Керівник генеральної  
підприємної організації




Д.І. Бернаков